

### ANEXO III<sup>1</sup>

Identificação da Obra:

#### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR DO ITEM	% DO TOTAL									TOTAL DO ITEM	
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.0	Serviços iniciais												
2.0	Paredes												
3.0	Revestimento												
4.0	Forros												
5.0	Esquadrias												
6.0	Pisos												
7.0	Ferragens												
8.0	Vidraria												
9.0	Pintura												
10.0	Instalações elétricas												
11.0	Serviços finais												
<b>TOTAIS</b>													
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>													

\_\_\_\_(Data)\_\_\_\_

\_\_\_\_(Assinatura do Engenheiro Responsável)\_\_\_\_

<sup>1</sup> Estes itens são exemplificativos e deverão ser ajustados conforme cada caso. O Licitante deverá apresentar este Cronograma indicando nas barras, o percentual de cada atividade prevista, para cada mês.