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Material Mão-de-Obra              Total
Preço Unitário/Preço Total

Qtd. UnItem/Descrição

Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

18/7/2012

14 - PRELÚDIO

IFRS - CAMPUS PORTO ALEGRE

RUA CORONEL VICENTE 281

PORTO ALEGRE

 1. SERVIÇOS INICIAIS

    
 1. 1. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS

0,34 M3 0,00 17,34
0,00 5,90       5,90

.1  DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS

    

5,90 5,90    
 1. 2. DESMONTE DE DIVISÓRIAS LEVES

118,79 M2 0,00 7,21
0,00 856,48       856,48

.1  DESMONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES

    

856,48 856,48    
 1. 3. REMOÇÃO DE CARPETE

268,90 M2 0,00 7,58
0,00 2.038,26 2.038,26

.1  REMOCAO DE CARPETE E RASPAGEM

    

2.038,26 2.038,26    
 1. 4. RETIRADA DE ESQUADRIAS

3,72 M2 0,00 11,17
0,00 41,55       41,55

.1  RETIRADA DE ESQUADRIAS

    

41,55 41,55    
 1. 5. RETIRADA DE PISO

35,00 M2 0,00 5,61
0,00 196,35       196,35

.1  DEMOLICAO DE PISO DE TABUAS CORRIDAS

    

196,35 196,35    

3.138,54 3.138,54Total de SERVIÇOS INICIAIS     

 2. PAREDES

    
 2. 1. PAREDES EM GESSO ACARTONADO 

148,64 M2 66,56 30,98
9.893,48 4.604,87 14.498,35COM COLOCAÇÃO E ACABAMENTO (MASSA CORRIDA E TINTA P/ GESSO)

MÍNIMO 2 DEMÃOS - PERFEITO ACABAMENTO

.1  PAREDE GESSO ACARTONADO - STANDARD

    

9.893,48 4.604,87 14.498,35    
 2. 2. PAREDES EM GESSO ACARTONADO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO

198,83 M2 66,56 30,98
13.234,12 6.159,75 19.393,87COM COLOCAÇÃO E ACABAMENTO (MASSA CORRIDA E TINTA P/ GESSO)

MÍNIMO 2 DEMÃOS - PERFEITO ACABAMENTO

.1  PAREDE GESSO ACARTONADO - STANDARD

    

198,83 M2 21,96 1,27
4.366,31 252,51 4.618,82

.2  ISOLAMENTO TERMICO/MANTA FIBRA VIDRO ENSACADA

    

17.600,43 6.412,26 24.012,69    

27.493,91 11.017,13 38.511,04Total de PAREDES     

 3. REVESTIMENTOS

255,00 M2 58,55 21,12
14.930,25 5.385,60 20.315,85

.1  CARPETE NYLON 6  MM-EXCLUSIVE BASE

    
442,00 UN 66,36 36,99

29.331,12 16.349,58 45.680,70EM POLIURETANO EXPANDIDO FLEXÍVEL, DENSIDADE 30kg/m³
ADITIVADO C/ REDUTOR DE CHAMAS - NORMA FMVSS302/99 NBR 9178

.2  PLACA ACÚSTICA SONEX OU SIMILAR - ESP 50mm - DIM 1250x625mm

    

    

44.261,37 21.735,18 65.996,55Total de REVESTIMENTOS     

 4. FORROS
36,03 M2 33,42 21,12

1.204,12 760,95 1.965,07
.1  FORRO TERMOACUST.(FORROVID)/PERFIL ALUM.ANODIZADO

    

    

1.204,12 760,95 1.965,07Total de FORROS     

 5. PISOS

712,73 M2 2,69 2,62
1.917,24 1.867,35 3.784,59

.1  LIMPEZA DE PISO VINILICO

    
38,50 M2 78,07 7,04

3.005,70 271,04 3.276,74
.2  PISO VINILICO TRAFEGO PESADO-EXCLUSIVE BASE

    
38,50 M2 7,65 10,53.3  CIMENTADO/BASE PAVIMENTACAO COLADA-CI-AR 1:3-2,5CM
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294,53 405,41       699,94    

    

5.217,47 2.543,80 7.761,27Total de PISOS     

 6. ESQUADRIAS
2,00 CJ 757,41 150,82

1.514,82 301,64 1.816,46COM MARCO E GUARNIÇÃO
.1  PORTA INT.MACICA CEDRO-2 FLS-S/FERR.1,60X2,10

    
6,00 CJ 661,77 139,02

3.970,62 834,12 4.804,74COM MARCO E GUARNIÇÃO
.2  PORTA INT.MACICA CEDRO-2 FLS-S/FERR.1,20X2,10

    
20,00 CJ 396,48 96,78

7.929,60 1.935,60 9.865,20COM MARCO E GUARNIÇÃO
.3  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,80X2,10

    
3,00 CJ 407,59 96,78

1.222,77 290,34 1.513,11COM MARCO EGUARNIÇÃO
.4  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,90X2,10

    
1,50 M2 500,70 31,77

751,05 47,66       798,71
.5  CAIXILHO CORRER ALUMINIO ANODIZADO

    
3,60 M2 628,70 30,11

2.263,32 108,40 2.371,72
.6  CAIXILHO TIPO BASCULANTE DE ALUMINIO

    
13,96 M2 295,90 28,42

4.130,76 396,74 4.527,50
.7  CAIXILHO FIXO ALUMINIO ANODIZADO

    
2,00 CJ 820,61 162,60

1.641,22 325,20 1.966,42COM MARCO E GUARNIÇÃO
.8  PORTA INT.MACICA CEDRO-2 FLS-S/FERR.1,80X2,10

    

    

23.424,16 4.239,70 27.663,86Total de ESQUADRIAS     

 7. FERRAGENS
23,00 UN 115,06 84,48

2.646,38 1.943,04 4.589,42
.1  FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PORTA EXTERNA

    
10,00 UN 153,14 84,48

1.531,40 844,80 2.376,20
.2  FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PORTA EXTERNA - 2 FOLHAS

    

    

4.177,78 2.787,84 6.965,62Total de FERRAGENS     

 8. VIDRAÇARIA

1,19 M2 163,26 50,69
194,28 60,32       254,60

.1  VIDRO TEMPERADO 8MM COLOCADO COM NEOPRENE

    
10,23 M2 69,12 50,69

707,10 518,56 1.225,66
.2  VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM NEOPRENE

    
1,19 M2 483,84 152,06

575,77 180,95       756,72
.3  VIDRO LAMINADO 6MM COLOCOCADO C/NEOPRENE

    
4,88 M2 194,10 50,69

947,21 247,37 1.194,58
.4  VIDRO TEMPERADO 10MM COLOCADO COM NEOPRENE

    

    

2.424,36 1.007,20 3.431,56Total de VIDRAÇARIA     

 9. PINTURA
2.278,00 M2 4,31 9,66

9.818,18 22.005,48 31.823,66
.1  PINTURA ACRILICA - MÍNIMO 2 DEMÃOS - PERFEITO COBRIMENTO

    
139,46 M2 8,82 12,98

1.230,04 1.810,19 3.040,23MÍNIMO 2 DEMÃOS - PERFEITO COBRIMENTO
.2  PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-INCL.FDO BCO

    

    

11.048,22 23.815,67 34.863,89Total de PINTURA     

10. INSTALAÇÕES
27,00 UN 62,36 38,04

1.683,72 1.027,08 2.710,80(CAIXA, ELETRODUTOS, FIOS E TOMADAS)
.1  INSTALAÇÃO CONJ. 2 PONTOS DE TOMADA 20A E 1 PONTO DE LÓGICA

    
61,00 UN 63,23 25,11

3.857,03 1.531,71 5.388,74
.2  LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA

    
15,00 UN 113,66 10,47

1.704,90 157,05 1.861,95
.3  LUMINARIA INDUSTR. BLINDADA 100W COMPLETA-C/LAMP.

    
3,00 UN 0,00 608,00

0,00 1.824,00 1.824,00COM REPOSIÇÃO DE GÁS
.4  REALOCAÇÃO UNIDADE INTERNA COND. DE AR SPLIT
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7.245,65 4.539,84 11.785,49Total de INSTALAÇÕES     

11. SERVIÇOS FINAIS
30,00 M3 0,00 34,92

0,00 1.047,60 1.047,60
.1  REMOCAO DE ENTULHO

    

    

1.047,60 1.047,60Total de SERVIÇOS FINAIS     

126.497,04 76.633,45TOTAL DO ORÇAMENTO 203.130,49    

- A PLANILHA ESTÁ EM COMPATIBILIDADE COM OS QUANTITATIVOS DO PROJETO.
- OS CUSTOS DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESTÃO DE ACORDO COM OS ÍTENS EXISTENTES NA TABELA SINAPI.
- ESTÁ INCLUÍDO NOS PREÇOS BDI DE 28%.
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