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Obra: 25 - REFORMA BLOCO A SEDE CENTRO - LAB. QUIMICA E BIOTECNOLOGIA Endereco: RUA CORONEL VICENTE, 281
Cliente: IFRS - CAMPUS PORTO ALEGRE Cidade: PORTO ALEGRE
Prego Unitario/Prego Total
Iltem/Descrigao Qtd. Un Materialeoy  Mao-de-Obrapi) Total
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1. CANTEIRO DE OBRA
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 2,50 M2 618,98 24,92
1.547,45(29,17%) 62,30(29.17%) 1.609,75
.2 TELA EXTRUSADA LARANJA TAPUME - H=1,2M - C/ COLOCACAO 10,15 M 2,71 2,04
27,51(29,17%) 20,71(29.17%) 48,22
1.574,96 83,01 1.657,97
1. 2. DEMOLIGOES E REMOGOES
.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 67,25 M3 0,00 40,75
0,00(29.17%) 2.740,44(29.17%) 2.740,44
.2 DEMOLICAO PAREDE GESSO ACARTONADO (ESP=9,5CM) 173,02 M2 0,00 9,00
0,00(29.17%) 1.557,18(29.17%) 1.557,18
.3 DEMOLICAO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET) 416,43 M2 0,00 10,35
0,00(29.17%) 4.310,05(29.17%) 4.310,05
.4 REMOCAO E RASPAGEM PISO VINILICO MANTA 1.372,41 M2 0,00 22,97
0,00(29.17%) 31.524,26(29.17%) 31.524,26
.5 DEMOLICAO DE PISO LADRILHO/CERAMICO 70,89 M2 0,00 9,04
0,00(29,17%) 640,85(29,17%) 640,85
.6 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS 27,00 UN 0,00 31,00
0,00(29.17%) 837,00(29.17%) 837,00
.7 RETIRADA DE ESQUADRIAS 31,68 M2 0,00 13,10
0,00(29,17%) 415,01(29.17%) 415,01
.8 RETIRADA TUBULAGCAO GASES ESPECIAIS C/ ISOLAM PONTO 20,00 UN 5,02 31,00
VER MEMORIAL DESCRITIVO 100,40(29.17%) 620,00(29.17%) 720,40
100,40 42.644,79 42.745,19
Total de SERVIGOS PRELIMINARES 1.675,36 42.727,80 44.403,16
2. PISOS E RODAPES
.1 CIMENTADO/BASE PAVIMENTACAO COLADA-CI-AR 1:3-2,5CM 1.766,74 M2 8,78 12,45
15.511,98(29,17%) 21.995,91(29.17%) 37.507,89
.2 EMULSAO PREVIA P/PISO VINILICO/CARPETE 742,54 M2 0,54 4,03
400,97 (29.17%) 2.992,44(29.17%) 3.393,41
.3 PISO VINILICO TRAFEGO PESADO-EXCLUSIVE BASE 742,54 M2 81,62 13,45
60.606,11(29,17%) 9.987,16(29.17%) 70.593,27
4 PISO EPOXI AUTONIVELANTE C/ ELEVAGAO LATERAL P/ RODAPE 1.024,20 M2 71,37 27,90
VER MEMORIAL DESCRITIVO 73.097,15(29,17%) 28.575,18(29.17%)  101.672,33
.5 PISO CERAMICO 45x45CM - COLOCADO C/ ARGAMASSA COLANTE 55,11 M2 36,99 26,88
2.038,52(29,17%) 1.481,36(29.17%) 3.519,88
.6 REJUNTAMENTO PISO CERAMICO - 5MM 55,11 M2 2,67 2,56
147 ,14(29.17%) 141,08(29.17%) 288,22
.7 PISO ELEVADO(TIPO CPD) 38,07 M2 391,39 0,00
14.900,22(29.17%) 0,00(29.,17%) 14.900,22
.8 RODAPE VINILICO 7CM 634,49 M 7,22 2,70
4.581,02(29.17%) 1.713,12(29.17%) 6.294,14
.9 RODAPE CERAMICO 8,5X45 - COLOCADO C/ ARGAMASSA COLANTE 64,73 M 12,88 17,64
833,72(29,17%) 1.141,84(29.17%) 1.975,56
.10 RODAPE MADEIRA 7CM 38,71 M 12,99 11,88
502,84 (29.17%) 459,87(29.17%) 962,71
Total de PISOS E RODAPES 172.619,67 68.487,96 241.107,63
3. ALVENARIAS E DIVISORIAS
1 VERGA 11X11CM-VAO ATE 2,4M C/DESFORMA ARG CI-AR1:4 15,04 M 55,41 16,79
833,37(29.17%) 252,52(29,17%) 1.085,89
.2 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 10CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 32,11 M2 30,54 23,39
980,64 (29,17%) 751,05(29,17%) 1.731,69
.3 PAREDE GESSO ACARTONADO - RU(VERDE) - C/ COLOCACAO 374,92 M2 160,43 25,58
60.148,42(29.17%) 9.590,45(29.17%) 69.738,87
4 ISOLAMENTO TERMOACUSTICO/MANTA FIBRA VIDRO ENSACADA 396,46 M2 20,62 1,47
VER MEMORIAL DESCRITICO 8.175,01(29.17%) 582,80(29.17%) 8.757,81
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Cliente: IFRS - CAMPUS PORTO ALEGRE Cidade: PORTO ALEGRE
Prego Unitario/Prego Total
Iltem/Descrigao Qtd. Un Materialeoy  Mao-de-Obrapi) Total
Total de ALVENARIAS E DIVISORIAS 70.137,44 11.176,82 81.314,26
4. REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS
.1 EMBOCO CI-AR 1:3-10MM (INTERNO) 64,22 M2 3,57 13,33
229,27 (29.17%) 856,05(29,17%) 1.085,32
.2 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+10%CI-5MM(INTERNO) 64,22 M2 1,14 11,88
73,21(29,17%) 762,93(29,17%) 836,14
Total de REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS 302,48 1.618,98 1.921,46
5. FORROS
.1 FORRO GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCACAO 1.130,62 M2 83,96 23,87
94.926,86(29.17%) 26.987,90(29.17%)  121.914,76
.2 FORRO PVC 200MM C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC 26,54 M2 47,20 0,00
1.252,69(29,17%) 0,00(29.17%) 1.252,69
Total de FORROS 96.179,55 26.987,90 123.167,45
6. ESQUADRIAS
.1 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,80X2,10 8,00 CJ 487,26 114,07
3.898,08(29.17%) 912,56(29,17%) 4.810,64
.2 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,90X2,10 6,00 CJ 500,16 114,07
3.000,96(29.17%) 684,42(29,17%) 3.685,38
.3 PORTA INT.MACICA CEDRO-2 FLS-S/FERR.1,20X2,10 6,00 CJ 761,78 163,92
COM VISOR - VER MEMORIAL DESCRITIVO 4.570,68(29.17%) 983,52(29,17%) 5.554,20
4 PORTA INT.MACICA CEDRO-2 FLS-S/FERR.1,60X2,10 1,00 CJ 865,06 177,84
865,06(29.17%) 177,84(29.17%) 1.042,90
.5 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.1,00X2,10 1,00 CJ 523,40 114,07
523,40(29.17%) 114,07(29.17%) 637,47
.6 INSTALACAO PORTA ANTI-CHAMAS/CORTA-FOGO 1,00 UN 15,02 127,19
PORTA EXISTENTE 90X210CM - VER MEMORIAL DESCRITIVO 15,02(29.17%) 127,19(29.17%) 142,21
.7 CAIXILHO BASCULANTE ALUMINIO ANODIZADO 15,00 M2 686,44 36,00
10.296,60(29.17%) 540,00(29,17%) 10.836,60
.8 CAIXILHO FIXO ALUMINIO ANODIZADO 32,70 M2 286,01 33,53
9.352,53(29.17%) 1.096,43(29.17%) 10.448,96
Total de ESQUADRIAS 32.522,33 4.636,03 37.158,36
7. FERRAGENS
.1 FERRAGEM/FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA 14,00 CJ 131,44 99,69
1.840,16(29,17%) 1.395,66(29.17%) 3.235,82
.2 FERRAGEM/FECHAURA COMPLETA P/ PORTA INTERNA COM 2FLS 7,00 CJ 150,04 124,61
1.050,28(29,17%) 872,27(29,17%) 1.922,55
.3 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA CORRER - C/ TRILHO 1,00 CJ 187,70 74,76
187,70(29.17%) 74,76(29.17%) 262,46
Total de FERRAGENS 3.078,14 2.342,69 5.420,83
8. VIDROS
.1 PAINEL FIXO VIDRO TEMPERADO 10MM - COLOCADO 4,20 M2 227,43 56,27
955,21(29,17%) 236,33(29,17%) 1.191,54
.2 PORTA VIDRO TEMPERADO 10MM - 80X210CM - C/ COLOCACAO 1,00 UN 980,56 94,51
980,56(29.17%) 94,51(29.17%) 1.075,07
.3 VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM NEOPRENE 54,60 M2 83,83 56,27
4.577,12(29,17%) 3.072,34(29.17%) 7.649,46
4 PELICULA DE PROTECAO SOLAR FUME P/VIDRO 3,56 M2 55,61 0,00
197,97 (29.17%) 0,00(29.17%) 197,97
Total de VIDROS 6.710,86 3.403,18 10.114,04

9. PINTURAS
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.1 PREPARACAO P/PINT.EPOXI-PRIMER 2 DEM/MASSA 1 DEMAO 2.832,50 M2 28,37 18,81
80.358,03(29.17%) 53.279,33(29.17%)  133.637,36
.2 PINTURA EPOXI BASA D'AGUA - LINHA HOSPITALAR 2.832,50 M2 4,84 8,78
13.709,30(29.17%) 24.869,35(29.17%) 38.578,65
.3 MASSA CORRIDA PARA INTERIORES 2 DEMAOS 1.880,46 M2 6,98 12,27
13.125,61(29.17%) 23.073,24(29.17%) 36.198,85
4 PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA ACRILICA-2 DEMAOS 2.189,90 M2 4,35 8,78
9.526,07(29.17%) 19.227,32(29,17%) 28.753,39
.5 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO 130,82 M2 8,59 15,11
1.123,74(29.17%) 1.976,69(29.17%) 3.100,43
Total de PINTURAS 117.842,75 122.425,93 240.268,68
10. EQUIPAMENTOS SANITARIOS
.1 TANQUE ACO INOX COM METAIS 8,00 UN 830,30 82,84
6.642,40(29.17%) 662,72(29,17%) 7.305,12
.2 PIA INOX COZINHA 46,5X30,0CM C/METAIS-CUBA SIMPLES 2,00 UN 449,11 90,63
898,22(29,17%) 181,26(29,17%) 1.079,48
.3 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA/LAVATORIO 35,00 UN 109,82 18,14
VER MEMORIAL DESCRITIVO 3.843,70(29,17%) 634,90(29.17%) 4.478,60
Total de EQUIPAMENTOS SANITARIOS 11.384,32 1.478,88 12.863,20
11. MOBILIARIO FIXO PERMANENTE
.1 TAMPO GRANITO CINZA ANDORINHA (ESP=2CM) 10,26 M2 349,74 24,61
COM ESPELHO (H=10CM) 3.588,33(29,17%) 252,50(29,17%) 3.840,83
.2 TAMPO/BANCADA EM CONCRETO - ESP=5CM 27,08 M2 79,70 16,40
VER MEMORIAL DESCRITIVO 2.158,28(29.17%) 444,11(29.17%) 2.602,39
Total de MOBILIARIO FIXO PERMANENTE 5.746,61 696,61 6.443,22
12. SERVIGOS FINAIS
.1 REMOCAO E RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA 200,00 M3 0,00 40,55
0,001(28,00%) 8.110,00(28,00%) 8.110,00
Total de SERVIGOS FINAIS 8.110,00 8.110,00
TOTAL DO ORGAMENTO 518.199,51 294.092,78 812.292,29

Os valores constantes neste orgcamento estao de acordo com a tabela SINAPI.

Para os valores em que nao existe referéncia na tabela SINAPI, foram utilizados os valores fornecidos pela FRANARIN ou adquiridos
através de orgamento (em ndmero minimo de trés).

Arq. Urb. Luiza Ludwig Loder
CAU-RS A58048-1
Coordenadoria de Projetos e Obras
IFRS - Campus Porto Alegre

Arg. Urb. Milene Gehling Liska
CAU-RS A29335-0

Coordenadoria de Projetos e Obras

IFRS - Campus Porto Alegre
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