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Material Mão-de-Obra              Total
Preço Unitário/Preço Total

Qtd. UnItem/Descrição

Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

3/9/2014

25 - REFORMA BLOCO A SEDE CENTRO - LAB. QUIMICA E BIOTECNOLOGIA

IFRS - CAMPUS PORTO ALEGRE

RUA CORONEL VICENTE, 281

PORTO ALEGRE

(BDI) (BDI)

 1. SERVIÇOS PRELIMINARES

    
 1. 1. CANTEIRO DE OBRA

2,50 M2 618,98 24,92

1.547,45 62,30 1.609,75(29,17%) (29,17%)

.1  PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA

    
10,15 M 2,71 2,04

27,51 20,71       48,22(29,17%) (29,17%)

.2  TELA EXTRUSADA LARANJA TAPUME - H=1,2M - C/ COLOCAÇÃO

    

1.574,96 83,01 1.657,97    
 1. 2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

67,25 M3 0,00 40,75

0,00 2.740,44 2.740,44(29,17%) (29,17%)

.1  DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS

    
173,02 M2 0,00 9,00

0,00 1.557,18 1.557,18(29,17%) (29,17%)

.2  DEMOLIÇÃO PAREDE GESSO ACARTONADO (ESP=9,5CM)

    
416,43 M2 0,00 10,35

0,00 4.310,05 4.310,05(29,17%) (29,17%)

.3  DEMOLICAO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET)

    
1.372,41 M2 0,00 22,97

0,00 31.524,26 31.524,26(29,17%) (29,17%)

.4  REMOÇÃO E RASPAGEM PISO VINÍLICO MANTA

    
70,89 M2 0,00 9,04

0,00 640,85       640,85(29,17%) (29,17%)

.5  DEMOLICAO DE PISO LADRILHO/CERÂMICO

    
27,00 UN 0,00 31,00

0,00 837,00       837,00(29,17%) (29,17%)

.6  RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS

    
31,68 M2 0,00 13,10

0,00 415,01       415,01(29,17%) (29,17%)

.7  RETIRADA DE ESQUADRIAS

    
20,00 UN 5,02 31,00

100,40 620,00       720,40(29,17%) (29,17%)VER MEMORIAL DESCRITIVO
.8  RETIRADA TUBULAÇÃO GASES  ESPECIAIS C/ ISOLAM PONTO

    

100,40 42.644,79 42.745,19    

1.675,36 42.727,80 44.403,16Total de SERVIÇOS PRELIMINARES     

 2. PISOS E RODAPÉS

1.766,74 M2 8,78 12,45

15.511,98 21.995,91 37.507,89(29,17%) (29,17%)

.1  CIMENTADO/BASE PAVIMENTACAO COLADA-CI-AR 1:3-2,5CM

    
742,54 M2 0,54 4,03

400,97 2.992,44 3.393,41(29,17%) (29,17%)

.2  EMULSAO PREVIA P/PISO VINILICO/CARPETE

    
742,54 M2 81,62 13,45

60.606,11 9.987,16 70.593,27(29,17%) (29,17%)

.3  PISO VINILICO TRAFEGO PESADO-EXCLUSIVE BASE

    
1.024,20 M2 71,37 27,90

73.097,15 28.575,18 101.672,33(29,17%) (29,17%)VER MEMORIAL DESCRITIVO
.4  PISO EPÓXI AUTONIVELANTE C/ ELEVAÇÃO LATERAL P/ RODAPÉ

    
55,11 M2 36,99 26,88

2.038,52 1.481,36 3.519,88(29,17%) (29,17%)

.5  PISO CERÂMICO 45x45CM - COLOCADO C/ ARGAMASSA COLANTE

    
55,11 M2 2,67 2,56

147,14 141,08       288,22(29,17%) (29,17%)

.6  REJUNTAMENTO PISO CERÂMICO - 5MM

    
38,07 M2 391,39 0,00

14.900,22 0,00 14.900,22(29,17%) (29,17%)

.7  PISO ELEVADO(TIPO CPD)

    
634,49 M 7,22 2,70

4.581,02 1.713,12 6.294,14(29,17%) (29,17%)

.8  RODAPE VINILICO 7CM

    
64,73 M 12,88 17,64

833,72 1.141,84 1.975,56(29,17%) (29,17%)

.9  RODAPE CERAMICO 8,5X45 - COLOCADO C/ ARGAMASSA COLANTE

    
38,71 M 12,99 11,88

502,84 459,87       962,71(29,17%) (29,17%)

.10  RODAPE MADEIRA 7CM

    

    

172.619,67 68.487,96 241.107,63Total de PISOS E RODAPÉS     

 3. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

15,04 M 55,41 16,79

833,37 252,52 1.085,89(29,17%) (29,17%)

.1  VERGA 11X11CM-VAO ATE 2,4M C/DESFORMA ARG CI-AR1:4

    
32,11 M2 30,54 23,39

980,64 751,05 1.731,69(29,17%) (29,17%)

.2  ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 10CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8

    
374,92 M2 160,43 25,58

60.148,42 9.590,45 69.738,87(29,17%) (29,17%)

.3  PAREDE GESSO ACARTONADO - RU(VERDE) - C/ COLOCAÇÃO

    
396,46 M2 20,62 1,47

8.175,01 582,80 8.757,81(29,17%) (29,17%)VER MEMORIAL DESCRITICO
.4  ISOLAMENTO TERMOACUSTICO/MANTA FIBRA VIDRO ENSACADA
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70.137,44 11.176,82 81.314,26Total de ALVENARIAS E DIVISÓRIAS     

 4. REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

64,22 M2 3,57 13,33

229,27 856,05 1.085,32(29,17%) (29,17%)

.1  EMBOCO CI-AR 1:3-10MM (INTERNO)

    
64,22 M2 1,14 11,88

73,21 762,93       836,14(29,17%) (29,17%)

.2  REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+10%CI-5MM(INTERNO)

    

    

302,48 1.618,98 1.921,46Total de REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS     

 5. FORROS

1.130,62 M2 83,96 23,87

94.926,86 26.987,90 121.914,76(29,17%) (29,17%)

.1  FORRO GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO

    
26,54 M2 47,20 0,00

1.252,69 0,00 1.252,69(29,17%) (29,17%)

.2  FORRO PVC 200MM C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC

    

    

96.179,55 26.987,90 123.167,45Total de FORROS     

 6. ESQUADRIAS

8,00 CJ 487,26 114,07

3.898,08 912,56 4.810,64(29,17%) (29,17%)

.1  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,80X2,10

    
6,00 CJ 500,16 114,07

3.000,96 684,42 3.685,38(29,17%) (29,17%)

.2  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,90X2,10

    
6,00 CJ 761,78 163,92

4.570,68 983,52 5.554,20(29,17%) (29,17%)COM VISOR - VER MEMORIAL DESCRITIVO
.3  PORTA INT.MACICA CEDRO-2 FLS-S/FERR.1,20X2,10

    
1,00 CJ 865,06 177,84

865,06 177,84 1.042,90(29,17%) (29,17%)

.4  PORTA INT.MACICA CEDRO-2 FLS-S/FERR.1,60X2,10

    
1,00 CJ 523,40 114,07

523,40 114,07       637,47(29,17%) (29,17%)

.5  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.1,00X2,10

    
1,00 UN 15,02 127,19

15,02 127,19       142,21(29,17%) (29,17%)PORTA EXISTENTE 90X210CM - VER MEMORIAL DESCRITIVO
.6  INSTALAÇÃO PORTA ANTI-CHAMAS/CORTA-FOGO

    
15,00 M2 686,44 36,00

10.296,60 540,00 10.836,60(29,17%) (29,17%)

.7  CAIXILHO BASCULANTE ALUMINIO ANODIZADO

    
32,70 M2 286,01 33,53

9.352,53 1.096,43 10.448,96(29,17%) (29,17%)

.8  CAIXILHO FIXO ALUMINIO ANODIZADO

    

    

32.522,33 4.636,03 37.158,36Total de ESQUADRIAS     

 7. FERRAGENS

14,00 CJ 131,44 99,69

1.840,16 1.395,66 3.235,82(29,17%) (29,17%)

.1  FERRAGEM/FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA

    
7,00 CJ 150,04 124,61

1.050,28 872,27 1.922,55(29,17%) (29,17%)

.2  FERRAGEM/FECHAURA COMPLETA P/ PORTA INTERNA COM 2FLS

    
1,00 CJ 187,70 74,76

187,70 74,76       262,46(29,17%) (29,17%)

.3  FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA CORRER - C/ TRILHO

    

    

3.078,14 2.342,69 5.420,83Total de FERRAGENS     

 8. VIDROS

4,20 M2 227,43 56,27

955,21 236,33 1.191,54(29,17%) (29,17%)

.1  PAINEL FIXO VIDRO TEMPERADO 10MM - COLOCADO

    
1,00 UN 980,56 94,51

980,56 94,51 1.075,07(29,17%) (29,17%)

.2  PORTA VIDRO TEMPERADO 10MM - 80X210CM - C/ COLOCAÇÃO

    
54,60 M2 83,83 56,27

4.577,12 3.072,34 7.649,46(29,17%) (29,17%)

.3  VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM NEOPRENE

    
3,56 M2 55,61 0,00

197,97 0,00       197,97(29,17%) (29,17%)

.4  PELICULA DE PROTECAO SOLAR FUME P/VIDRO

    

    

6.710,86 3.403,18 10.114,04Total de VIDROS     

 9. PINTURAS
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2.832,50 M2 28,37 18,81

80.358,03 53.279,33 133.637,36(29,17%) (29,17%)

.1  PREPARACAO P/PINT.EPOXI-PRIMER 2 DEM/MASSA 1 DEMAO

    
2.832,50 M2 4,84 8,78

13.709,30 24.869,35 38.578,65(29,17%) (29,17%)

.2  PINTURA EPOXI BASA D'ÁGUA - LINHA HOSPITALAR

    
1.880,46 M2 6,98 12,27

13.125,61 23.073,24 36.198,85(29,17%) (29,17%)

.3  MASSA CORRIDA PARA INTERIORES 2 DEMAOS

    
2.189,90 M2 4,35 8,78

9.526,07 19.227,32 28.753,39(29,17%) (29,17%)

.4  PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA ACRILICA-2 DEMAOS

    
130,82 M2 8,59 15,11

1.123,74 1.976,69 3.100,43(29,17%) (29,17%)

.5  PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO

    

    

117.842,75 122.425,93 240.268,68Total de PINTURAS     

10. EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS

8,00 UN 830,30 82,84

6.642,40 662,72 7.305,12(29,17%) (29,17%)

.1  TANQUE ACO INOX COM METAIS

    
2,00 UN 449,11 90,63

898,22 181,26 1.079,48(29,17%) (29,17%)

.2  PIA INOX COZINHA 46,5X30,0CM C/METAIS-CUBA SIMPLES

    
35,00 UN 109,82 18,14

3.843,70 634,90 4.478,60(29,17%) (29,17%)VER MEMORIAL DESCRITIVO
.3  TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA/LAVATÓRIO

    

    

11.384,32 1.478,88 12.863,20Total de EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS     

11. MOBILIÁRIO FIXO PERMANENTE

10,26 M2 349,74 24,61

3.588,33 252,50 3.840,83(29,17%) (29,17%)COM ESPELHO (H=10CM)
.1  TAMPO GRANITO CINZA ANDORINHA (ESP=2CM)

    
27,08 M2 79,70 16,40

2.158,28 444,11 2.602,39(29,17%) (29,17%)VER MEMORIAL DESCRITIVO
.2  TAMPO/BANCADA EM CONCRETO - ESP=5CM

    

    

5.746,61 696,61 6.443,22Total de MOBILIÁRIO FIXO PERMANENTE     

12. SERVIÇOS FINAIS

200,00 M3 0,00 40,55

0,00 8.110,00 8.110,00(28,00%) (28,00%)

.1  REMOÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA

    

    

8.110,00 8.110,00Total de SERVIÇOS FINAIS     

518.199,51 294.092,78TOTAL DO ORÇAMENTO 812.292,29    

Os valores constantes neste orçamento estão de acordo com a tabela SINAPI.
Para os valores em que não existe referência na tabela SINAPI, foram utilizados os valores fornecidos pela FRANARIN ou adquiridos 
através de orçamento (em número mínimo de três).
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