
Item Descrição Quantidade Un Material Mão-de-Obra Total

1 PROJETO ARQUITETÔNICO

.1 SERVIÇÕES PRELIMINARES 1,00 CJ 1.675,36 42.727,80 44.403,16

.2 PISOS E RODAPÉS 1,00 CJ 172.619,67 68.487,96 241.107,63

.3 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 1,00 CJ 70.137,44 11.176,82 81.314,26

.4 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS 1,00 CJ 302,48 1.618,98 1.921,46

.5 FORROS 1,00 CJ 96.179,55 26.987,90 123.167,45

.6 ESQUADRIAS 1,00 CJ 32.522,33 4.636,03 37.158,36

.7 FERRAGENS 1,00 CJ 3.078,14 2.342,69 5.420,83

.8 VIDROS 1,00 CJ 6.710,86 3.403,18 10.114,04

.9 PINTURAS 1,00 CJ 117.842,75 122.425,93 240.268,68

.10 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 1,00 CJ 11.384,32 1.478,88 12.863,20

.11 MOBILIÁRIO PERMANENTE 1,00 CJ 5.746,61 696,61 6.443,22

.12 SERVIÇOS FINAIS 1,00 CJ 0,00 8.110,00 8.110,00

Total do Item 1 518.199,51 294.092,78 812.292,29

2 PROJETOS COMPLEMENTARES

.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 CJ 199.369,55 125.442,09 324.811,64

.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,00 CJ 48.184,57 26.702,54 74.887,11

.3 INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÃO 1,00 CJ 27.838,06 14.917,64 42.755,70

.4 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO - PPCI 1,00 CJ 50.270,19 7.100,99 57.371,18

.5 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO - LÓGICA E TELEFONIA 1,00 CJ 37.273,59 8.597,31 45.870,90

.5 INSTALAÇÕES DE GÁS E AR COMPRIMIDO 1,00 CJ 58.569,34 11.360,58 69.929,92

.6 INSTALAÇÕES PARA EXAUSTÃO 1,00 CJ 12.620,80 1.412,50 14.033,30

.7 ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 1,00 CJ 0,00 82.858,45 82.858,45

Total do Item 2 434.126,10 278.392,09 712.518,19

Total do Orçamento 952.325,61 572.484,87 1.524.810,48

Arq. Urb. Luiza Ludwig Loder  -  CAU/RS A58048-1

  Arq. Urb. Milene Gehling Liska  -  CAU/RS A29335-0

ORÇAMENTO GLOBAL  - Data: 04/09/2014

Obra: REFORMA BLOCO A - LABORATÓRIOS QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA

Cliente: IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE

Endereço: RUA CORONEL VICENTE 281  -  PORTO ALEGRE

OBSERVAÇÕES:                                                                                                                                                                                                                                                           

O detalhamento dos itens constantes neste orçamento segue anexo em dois orçamentos distintos, um referente ao Projeto Arquitetônico e outro 

referente aos Projetos Complementares, uma vez que foram elaborados por equipes técnicas diferentes.


